

Angebot über: Sanierung der Fahrtreppen im Bohlwegtunnel

Angebot Nr.: **FB20.22_AngTGA20130123_3.1Kra_Fahrtreppensanierung**

Bauvorhaben + Ort: Bohlwegtunnel, Bohlweg 0C, 38100 Braunschweig

Grundlage des Angebotes ist folgende Meldung:

(Meldung aus SAP einfügen)

TÜV-Prüfprotokolle vom Juli 2012

Grobkosten Maßnahmen:

Bauteil/Gewerk	300 Bauwerk-Baukonstruktionen		
Bauteil/Gewerk	400 Bauwerk-Technische Anlagen	105.921,90 €	
Bauteil/Gewerk			
Bauteil/Gewerk			
Bauteil/Gewerk			
Bauteil/Gewerk			
Zwischensumme brutto		105.921,90 €	105.921,90 €

Zwischensumme netto 89.010,00 €

Grobkosten Ingenieurleistung:

(Abrechnung der einzelnen Ingenieurleistungen erfolgt bei Beauftragung nach HOAI)

Anrechenbare Kosten		89.010,00 €	
Kosten Ingenieurleistung nach HOAI	89.010,00	18.177,81 €	
zuzügl. 13 % der Kosten Ingenieurleist. als Bauherrenleistung		2.363,12 €	
Zwischensumme		20.540,93 €	
zuzügl. 5 % Nebenkostenpauschale		1.027,05 €	21.567,97 €
		Sicherheit / Rundung	10,13 €

Gesamtkosten 127.500,00 €

Auf die Betreuungskosten wird bei Durchführung durch das GMBS keine MwSt. erhoben.

Stadt Braunschweig

Fachbereich Gebäudemanagement

Sachbearbeiter: Lothar Krause

Datum: 23. Januar 2013

Unterschrift Koordinator / Abt.-L.:

Hehle

23.01.13